Zatacznik nr 6 do SIWZ wzdr/projekt umowy

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o zamdwienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego NI .......cccccceveeeereerieenenns BZP....coeeuenes zostata zawarta umowa pomiedzy:

Gming Michatowo, 16-050 Michatowo, ul. Biatostocka 11, NIP: 9662101673, Regon 050659438
zwang dalej "Zamawiajacym", reprezentowang przez:

Pana Witodzimierza Kononczuka - Burmistrza Michatowa, zwany dalej Zamawiajacym

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

taczenie zwane w dalszej czesci umowy ,,Stronami”

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot zamoéwienia

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne: ,,Budowa
ulicy Klonowej w Michatowie”.

. Opis przedmiotu zamowienia okresla zataczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz oferta przetargowa
Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przekazang przez Zamawiajacego specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiarem roboét i uznaje je za wystarczajacg podstawe
do wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacjq techniczng
wykonania i odbioru robdt, zakresem prac przewidzianych do wykonania, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci z przepisami prawa budowlanego oraz
ustalonymi w niniejszej umowie warunkami, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

. Zastosowane materiaty winny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.) oraz wymogom specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.

. Wykonawca w ramach realizacji zamowienia jest zobowigzany do usuniecia gruzu i innych
odpaddw nie nadajacych sie do wykorzystania oraz ich przewozu do miejsca zorganizowanego
sktadowiska odpadow zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2013r., poz. 21
ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. (Dz. U. z 2014,
poz. 1923) w sprawie katalogéw odpadow.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

. Wykonawca zainstaluje na witasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty dostawy wody i energii w okresie realizacji zadania.

. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skitadniki majatkowe Wykonawcy,
znajdujace sie na placu budowy w trakcie realizacji zadania.
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§ 2%
Podwykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze =zakres robdt powierzonych podwykonawcom wynosi ... %
wartosci robdt okreslonych w § 3 i 4 niniejszej umowy.
Wykonawca powierzy do wykonania n/w  podwykonawcom  nastepujacy  zakres

Wykonawca zobowigzany jest do podania firm podwykonawcéw. W przypadku braku podania
firmy podwykonawcy Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamdwienie
sam.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy i jej zmian. Dodatkowo podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany w tym samym terminie dofgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy z podwykonawcg musi zawieraé w szczegolnosci postanowienia

dotyczace:

1) zakresu prac przewidzianych do wykonania;

2) wynagrodzenia i termindw pfatnosci;

3) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni kalendarzowych, liczonych od dnia doreczenia

zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo ktéorej przedmiotem sg roboty

budowlane, i do projektu jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do tego
projektu umowy:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy z Podwykonawcami z uwzglednieniem

warunkéw zawartych w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym. Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnos$¢ za terminowosc i jako$¢ wykonywanych robdt przez Podwykonawcéw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia.

W terminie wskazanym w ust. 8 Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ rowniez poswiadczong

za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umoéw o]

podwykonawstwo, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5% wartosci umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w

przypadkach:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia;

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Kazda umowa zawarta przez Wykonawce z podwykonawcami powinna zawiera¢ zapis o

koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez

podwykonawce z dalszymi podwykonawcami.

Zmiana wymienionych w ust. 2 Podwykonawcéw moze nastgpi¢ jedynie w uzasadnionych

przypadkach, za zgoda Zamawiajacego wyrazong w formie pisemnej, na n/w warunkach:
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1) spetnienie przez kazdego nowego podwykonawce wszystkich warunkéow wymaganych
od podwykonawcéw w SIWZ,

2) zmiany umowy zasadniczej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg w formie aneksu do
umowy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci

za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za realizacje przez podwykonawcow przedmiotu

niniejszej umowy, jak réwniez wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcow, tak jak za

wiasne zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,

jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

*§ 2 - dotyczy oferentéow, ktorzy powierzyli wykonanie czesci rob6t podwykonawcom
zgodnie ze zlozong oferta.

§3

Wynagrodzenie

Strony zgodnie ustalaja, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé
bedzie wynagrodzenie kosztorysowe okreslone na podstawie harmonogramu rzeczowo-
finansowego, sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego przed
dniem zawarcia umowy.
Wskazany w ust. 1 harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢:
1) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapdw robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy;
2) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku
z zakonczeniem i odbiorem poszczegdélnych etapow robét.

. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w

WYSOKOSCi wevvuinrernuranannas zlotych brutto (stownie: ......ccciicrciiicrsiiisinnsnnreea, ), w tym

nalezny podatek VAT w wysoko$Ci .....cccvernnnns %, co stanowi¢ bedzie kwote

....................... (stownie ......covcveiinienenanand ).

Kwota okreslona w ust. 3 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym mowa

w § 1, wynikajgce wprost z harmonogramu rzeczowo-finansowego wymienionego w ust.

1i 2, jak réwniez nastepujgce koszty:

1) robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrdcenia terenu do stanu

pierwotnego, inflacji, w przypadku uszkodzenia istniejacych drég, chodnikéw koszty ich
odtworzenia,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

3) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia, ogrodzenia terenu budowy,

4) zajecia ulic, placéw, chodnikdw,

5) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla oséb
i pojazdow uzytkujacych droge,

6) zakwaterowanie tacznie z czescig socjalng i sanitarng,

7) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpaddéw i Smieci,

8) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

9) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do
sktadowania materiatéw budowlanych),

10) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod- kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

11) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu
budowy i wykonywanych robét,
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12) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore bedg optacane przez Wykonawce w ramach
umowy,

13) wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektéw placu budowy,

14) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy,

15) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd.

16) koszty obstugi geodezyjnej,

17) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej (2egz.),

18) koszty zwigzane z odbiorami robdt wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej (2 egz.),

19) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem zamowienia,

20) inne koszty wynikajace z umowy, ktérej wzor stanowi zatgcznik,

21) Koszty pomiaréw i badan materiatdw oraz robdét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robot okreslonymi w STWiORB

Rozliczenie wynagrodzenia nastgpi na podstawie ilosci faktycznie wykonanych robét.

. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od ilosci robdt

wynikajacych wprost z harmonogramu rzeczowo-finansowego bedacego podstawa obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 3 zostanie proporcjonalnie
zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym.

. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ dokonania robot innego rodzaju niz w przedmiarze robét

(tzn. takie ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 5 lub 6 niniejszego paragrafu), a

koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, moga by¢ one wykonane na

podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez

Zamawiajacego, ktory stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te

beda rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych

przez przez Zamawiajacego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu o nastepujace
zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych
ztozonych przez Wykonawce;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu o zapisy w ust. 7
pkt 1, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wykonania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y.
W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zaméwienia konieczne jest wykonanie
tzw. robot dodatkowych, czyli robdt nieprzewidzianych w § 1, a koniecznych do wykonania
przedmiotu zamodwienia, rozpoczecie wykonywania tych robét moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inwestora Zastepczego, gtéwnego
ksiegowego zamawiajacego i samego zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez zamawiajacego wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak
réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikdw cenotwdrczych podanych w ofercie bez
wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie sytuacje.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
okreslonego w § 1.

Za roboty niewykonane jako zbedne, choc¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjg
istotnych warunkow zamodwienia wynagrodzenie nie przystuguje.



§4

Zasady rozliczen

Rozliczenie wynagrodzenia nastapi na podstawie ilosci faktycznie wykonanych robét.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia w czesciach w oparciu o
wystawione faktury czesciowe. Wysokos$¢ wynagrodzenia czesciowego ustalona bedzie w oparciu
o0 harmonogram rzeczowo - finansowy za wykonane i odebrane roboty budowlane w nim ujete.
Rozliczenie umowy nastgpi fakturg koncowa.

Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajcego robdt

okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym na podstawie protokotéw odbioréw

czesciowych. Kazdorazowo wraz z fakturg czesciowg Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia

Zamawiajacemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelnos¢ jest

czescig sktadowa wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

Potwierdzenie musi zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byty nalezne podwykonawcy z tej faktury.

Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia ich dostarczenia Zamawiajagcemu wraz z

zataczonymi protokotami odbioru czesciowego wykonanych robot budowlanych.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami za wykonanie przez nich czesci

przedmiotu zamdwienia umowy przebiegac bedzie w nastepujacy sposob:

1) w wypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, wykonawca przedktadajac fakture, zawrze w niej odpowiedni opis zakresu
czesci zamowienia wykonanego przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

2) zapfata nastgpi w catosci na rzecz Wykonawcy;

3) Wykonawca w terminie 14 dni od daty przekazania na jego rachunek przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia za fakture czesciowg, przediozy w siedzicie Zamawiajagcego dowdd zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w szczegdlnosci
potwierdzenie przelewu lub pisemne os$wiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, ze wynagrodzenie zostato uiszczone;

4) w przypadku niedostarczenia dowodu wymienionego w pkt 3, Zamawiajacy bedzie uprawiony
do zatrzymania wynagrodzenia wynikajacego z kolejnej faktury, do czasu spetnienia
obowigzku wskazanego w pkt 3;

5) w wypadku faktury koncowej zawierajacej wynagrodzenie, z ktérego Wykonawca bedzie
zobowigzany do przekazania naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykonawca w terminie 10 dni przed uptywem terminu ptatnosci, przediozy
w siedzicie Zamawiajacego dowdd zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w szczegolnosci potwierdzenie przelewu lub pisemne o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wynagrodzenie zostato uiszczone

Niewykonanie przez Wykonawce zobowigzania wskazanego w ust. 3 pkt 3 i 5 zwalnia

Zamawiajacego z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu opdznienia w zaptacie za fakture w czesci

dotyczacej zatrzymanych kwot.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry

zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia, na zasadach okreslonych

w art. 143c ust. 2 — 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg

wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego robot oraz

po przediozeniu o$wiadczen podwykonawcéw, ze ich roszczenia z tytutu wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane zostaty zaspokojone w catosci, w terminie 14 dni od dnia ztozenia

jej w siedzibie Zamawiajacego, odpowiednio z zastrzezeniem ust. 10 i 11.

Wartos$c¢ faktury koncowej nie bedzie nizsza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.



10. Zasady okres$lone w ust. 4 - 8 stosuje sie odpowiednio w przypadku zapfaty wynagrodzenia
naleznego dalszym podwykonawcom.

11. Zaptata poszczegdlnych czesci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem
z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach, przy czym
spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajagcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na nastepujacego pfatnika:
~Gmine Michatowo, ul. Biatostocka 11, 16-050 Michalowo NIP 9662101673" z
dopiskiem ,,Urzad Miejski w Michatowie, ul. Bialostocka 11".

12. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§5

Termin wykonania zamowienia

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie - 5 dni od daty przekazania placu budowy;

2) zakonczenie - 30.05.2018r.

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu
odbioru korncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Termin ustalony w wust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych przyczyn:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy na jego uzasadniony
wniosek, pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Wykonawca nie mdgt
przewidzie¢ na etapie sktadania ofert i nie jest przez niego zawiniona;

3) dzialania sity wyzszej (na przykfad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robdt;

4) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie/prowadzenie robot budowlanych, zgodnie z technologig ich wykonywania,
normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego;

5) dziatania organdéw administracji w szczegdlnosci przekroczenia okreslonych przepisami
termindw dla uzyskania wymaganych pozwolen, uzgodnien, decyzji lub opinii innych
organdéw, niezbednych do uzyskania koniecznych pozwolen, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci;

6) wady dokumentacji projektowej uniemozliwiajace prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkujace przerwg w realizacji robét budowlanych;

7) wystgpienia wyniktych podczas realizacji zadania, koniecznych do wykonania robdt
dodatkowych, nieujawnionych na etapie przygotowania przedmiotu niniejszej umowy
potwierdzonych przez Inwestora Zastepczego;

8) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét;

9) przekroczenia terminu w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego;

4. Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 3 muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inwestora Zastepczego i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§6

Obowigzki stron



1. W zakresie obowigzkow Zamawiajacego lezy:

1)
2)
3)
4)

5)

dostarczenie 2 (dwdch) egzemplarzy dokumentacji projektowej w terminie do 5 (pieciu) dni
od daty podpisania niniejszej umowy;

przekazanie Wykonawcy, w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy, placu budowy.
zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego;

dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej
umowy;

regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okreslonych w § 3
niniejszej umowy;

2. W zakresie obowigzkéw Wykonawcy lezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

prawidtlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w
zakresie zgodnym z przepisami Prawa budowlanego;

przekazanie Zamawiajgcemu na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru koricowego przedmiotu
umowy wszystkich dokumentéw pozwalajacymi na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru;

zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego
wykonania robot;

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robét budowlanych;
zapewnienie, w bezpieczny sposéb, ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach,
zlokalizowanych wokdt terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych
przez niego podczas prowadzenia robdt;

zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy;
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i
przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdét budowlanych powinien
opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ" zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) oraz zapewnic¢ jego stosowanie;
wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego, koordynowanie prac realizowanych przez
podwykonawcéw;

zgtaszanie robot podlegajacych ,zakryciu" do odbioru;

zapewnienie obstugi budowy przez kadre z wymaganymi uprawnieniami;

zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac;

usuniecie w ramach realizacji zamdwienia gruzu i innych odpadéw nie nadajacych sie do
wykorzystania oraz ich przewozu do miejsca zorganizowanego skftadowiska odpadéw zgodnie
z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. (Dz. U. z 2014, poz.
1923) w sprawie katalogéow odpaddw;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do
udostepniania im danych i informacji wymaganych ta ustawg;

likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu robét,
lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego;

zastosowanie materiatéw odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) oraz wymogom specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia.

zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskat w zwigzku z zawarciem i
realizacja niniejszej umowy, zaréwno w trakcie jej wykonywania jak i po jej zakonczeniu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég publicznych w
zwigzku z realizacja niniejszej umowy.



. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

§7

Nadzor nad realizacja inwestycji

. Nadzér z ramienia Zamawiajagcego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie

. Kierownikiem budowy bedzie: ........cooiiiiiiiiiiii posiadajacy uprawnienia w:
1) specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej petnigcy Nr uprawnien: ......ccovvvvevevennennnns.
2) specjalnosCi ..oovveeecveveieeenn NF UPFaWNIEA: et ettt e e e e

3) specjalnosci sanitarnej Nr UPrawWniEN: ..ouvieiiiiiii e e e araraeaenenenes

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy lub kierownika robot przedstawionego w

ofercie przetargowej, jedynie za uprzednig pisemng zgodq Zamawiajacego.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegolnionej w ust. 2 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) utrata uprawnien koniecznych do wykonywania zawodu.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do pefnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji

istotnych warunkéw zamdwienia dla danej funkcji.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia

whniosku przez Zamawiajacego.

§8

Zakonczenie realizacji zamoéwienia

. Strony ustalajg, ze data podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokdt odbioru koncowego stanowic¢ bedzie podstawe
do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu. Odbiér tych robdt
bedzie dokonywany przez Zamawiajacego i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 4 dni po
ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy.

. Dostawy materiatdw oraz roboty budowlane i montazowe ulegajace zakryciu, Wykonawca
kazdorazowo zgtosi, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak aby nie spowodowac
przerw w realizacji przedmiotu umowy, w terminie nie diuzszym niz 4 dni od daty zgtoszenia. Dla
dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu niezbedne dokumenty, a
w szczegolnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robdt.

. Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koricowego. Rozpoczecie czynnosci
odbioru nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia.

. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zmawiajacemu
dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy oraz wszystkie
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci protokoty odbioréw czesciowych, $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa
wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i inne wymagane przez
obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.



7. Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Inwestorowi Zastepczemu lub
Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje = w zwtoce
ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, to Zamawiajagcy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadaé¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

§9

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

1. Zamawiajgcemu przystugujgq uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu

umowy w okresie ......... lat liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .............. miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie podpisania umowy.
Karta gwarancyjna stanowi zatgcznik do umowy.

4. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie odbioru jak
i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania wykonanych elementéw (rzeczy) ponosi Wykonawca;

5. Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownikéw lub osoby trzeciej, za ktoérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) normalnego zuzycia przedmiotu umowy,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych w trakcie nieprawidtowej eksploatacji
obiektu.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajacego wad
w terminie 14 dni kalendarzowych.

7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej.

8. W przypadku niewywigzywania sie z termindéw usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 6 lub 7
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindw
usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 6 lub 7 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy
zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcey i
Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada elementu o diuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek
w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a data ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w
terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy
umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady.

Szkodami powstatymi w wyniku nieterminowego usuniecia wad Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce.

§ 10
Odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) po stronie Zamawiajacego:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie,

c) Wykonawca przerwat realizacje robot z innych powoddéw niz okreslone w § 5 ust. 3 i
przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

d) Wykonawca razaco narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegolnosci: realizuje
umowe w sposob niezgodny ze ztozong ofertg, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot, SIWZ, wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu,
stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inwestora
Zastepczego, realizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcéw nie informujac o
tym Zamawiajacego, nie reguluje zobowigzan wobec podwykonawcow;

e) zostata wszczeta procedura likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy lub stat on sie
niewyptacalny.

2) po stronie Wykonawcy:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
do zaptaty w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur, okres$lonego w
niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robdét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

Cc) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

10



. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegodtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca ale sporzadzi szczegoétowy
protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 3 pkt 3, po cenach ich
zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

nastgpi na podstawie kalkulacji ztozonej razem z ofertg poprzez odliczenie wartosci nie

wykonanych elementéw robot.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie

kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie

KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych

przez Inwestora Zastepczego i Zamawiajgcego.

g§11
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umownag:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$c
ponosi Wykonawca - w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy;

2) za zwiloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki;

3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

4) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazda nieprzedifozong
kopie Umowy lub jej zmiany;

5) za nieterminowa =zapftate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

6) za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;
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7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1.000,00 ztotych za kazdy jednostkowy przypadek.

8) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w
okresie gwarancji lub rekojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po uptynieciu okresu
gwarancji - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

9) za naruszenie obowigzku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskat w
zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, zaréwno w trakcie jej wykonywania jak i
po jej zakonczeniu; w wysokosci 5.000,00 ztotych.

10) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli przypadek naruszenia
obowigzku wynikajacego z § 14 ust. 1 umowy, osoba niezatrudniona na podstawie umowy o
prace bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem
kary umownej 1.000,00 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatka sporzadzong przez przedstawicieli
(personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli;

11) za nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérym mowa w § 14 ust. 3 i 5 umowy, w wysokosci
100,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
jego ztozenie;

12) za nieterminowe przedkitadanie dokumentéw, o ktéorych mowa w § 14 ust. 4 umowy, w
wysokosci 100,00 zitotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na ich ztozenie;

13) za nieterminowe przedtozenie dokumentu o ktorym mowa w § 13 ust. 4 umowy, w
wysokosci 100,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na jego ztozenie.

. W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

nie bedzie naliczat kar umownych.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej

w art. 145 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych.

. Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamodwienia oraz za zwloke w usunieciu

wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury kornicowej Wykonawcy.

. Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w

wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

. Kary umowne za przekroczenie terminéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3-7 nie mogg przekroczy¢

20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty okreslonej w § 3 ust.

1 niniejszej umowy.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny oferty brutto, co stanowi kwote W WysokoSCi:.........coevvviennnnnns. zt
SHOWNIE ZEOTY R e s

. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu zamédwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie witasnosciq Zamawiajacego i bedzie
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wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne i prawne.

. W przypadku nalezytego wykonania robot - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciggu 14 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostata czes$¢ tj. 30% zostanie
zwrocona lub zwolniona w ciggu 14 dni po uptywie 5 letniego okresu rekojmi liczonego od daty
odbioru koncowego o ktérych mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 niniejszej umowy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 13
Wymog zatrudnienia na umowe o prace

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisdow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz.
1502 ze zm.) w okresie realizacji zamdwienia o roboty budowlane. Tak wiec wymodg ten dotyczy
0sOb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, w
szczegolnosci:

1) wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej,

2) wykonania nawierzchni drogowych.

. Wymédg wskazany w ust. 1 nie dotyczy miedzy innymi oséb: kierujacych budowg, wykonujacych
obstuge geodezyjna, dostawcdéw materiatdbw budowlanych.

. Wykonawca w ciaggu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu wykaz
pracownikéw fizycznych, o ktérych mowa w ust. 1.

. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 7 dni, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace
zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktérych
mowa powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i
dostarczenie ich kopii wraz z umowami.

. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - 0sdb, o ktérych mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kopii umoéw o prace zawartych z tymi osobami.
Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w ciggu 7 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

. Niewypetnienie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4,
bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 11-13
umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o
prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy, umowa cywilnoprawna.

. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace, poprzez przeprowadzenie
kontroli na placu budowy.

§ 14
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Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian w treséci zawartej umowy,

polegajacych na:

1) zmianie Zamawiajacego w przypadku zmiany organizacyjnej Zamawiajacego istotnej dla
realizacji niniejszej umowy, w szczegdélnoséci potaczenia, podziatu, zmiany nazwy
Zamawiajqcego;

2) zmianie Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,
w szczegdlnosci potgczenie, przejecie lub innego przeksztatcenia Wykonawcy, jak rowniez
w razie ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

b) $mierci Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, prowadzacego samodzielnie dziatalnos¢
gospodarcza;

c) ciezkiej choroby Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, uniemozliwiajagca mu realizacje
zamowienia.

3) zmianie adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie
realizacji umowy;

4) wystgpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okolicznosci uzasadniajacych dokonanie
uscislen/uzupetnien/zmian postanowien umownych korzystnych dla Zamawiajacego; w
powyzszej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiekszone;

5) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazdorazowo w przypadku
nastepujacych okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

d) zmiany wysokosci minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorcow;

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 5 lit. a bedzie odnosic¢
sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardow i ustug
oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw i ustug. Powyzsza zmiana nie bedzie prowadzi¢ do zmiany wynagrodzenia
netto, zas wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 5 lit. b-d bedzie

obejmowaé wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej

nastapita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce, w zwigzku z wejsciem

w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace

lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne.

W wypadku zmiany okreslonej w ust. 1 pkt 5 lit. b i ¢, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajacq wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem

wynagrodzen pracownikéw lub zleceniobiorcdw $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie
obowigzujacego, z uwzglednieniem wszystkich danin publicznoprawnych od kwoty minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy odnosi¢ sie bedzie wytgcznie
do czesci wynagrodzenia pracownikéw lub zleceniobiorcéw swiadczacych ustugi, o ktérych mowa

w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio

zwigzane z realizacjg umowy.

W wypadku zmiany okreslonej w ust. 1 pkt 5 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg

wynagrodzenia Pracownikom $wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu

Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw lub

zleceniobiorcéw $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajaca

zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
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Niezaleznie od powyzszych zmian okreslonych w ust. 1 niniejszej umowy zmiana umowy moze
by¢ zawsze dokonana, jezeli jest ona korzystna dla Zamawiajgcego.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugq administracyjno-organizacyjna Umowy,

2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zamoéwien publicznych.

. Ewentualne spory, jakie moggq wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajq
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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