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1.WSTEP

DANE OGOLNE
Inwestor: Gmina Michatowo ul. Biatostocka 11 16-050 Michatowo
Jednostka projektowa: Pracownia Architektoniczna , KERAD” Dariusz Jerzy Modzelewski 16-050 Michalowo, ul. Biatostocka 2

PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z INWESTOREM,

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Michalowa znak: 1G.6730.50.2015.AH z dnia
2016.03.21,

« Zalecenia konserwatorskie okreslone pismem Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Bialymstoku znak:
R.5183.54.2015.ZS z dnia 04.02.2016r.,

« Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

» Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja zieleni,

» Obowiazujace przepisy, normy, normatywy i wytyczne,

« Uzgodnienia z Inwestorem,

» Projekty branzy: architektonicznej, drogowej, sanitarnej, elektryczne;j.

1.1.Przedmiot OST

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe:
+  placu wypoczynkowego, z akcentem plastycznym w formie fontanny,
+  placu wypoczynkowego, z akcentem plastycznym, pomnikiem - popiersie Zygmunta IT Augusta wsparte na cokole,
+  placu zabaw dla dzieci najmtodszych, z wyposazeniem i ogrodzeniem od strony ulicy,
«  ciag6w pieszych utwardzonych oraz schodéw terenowych,
. oraz zagospodarowanie terenéw zielonych nowymi trawnikami, kwietnikami, nasadzeniami zieleni krzewow i drzew
ozdobnych oraz uzupehienie catosci elementami matej architektury typu: tawki parkowe, kosze na odpady, kosze na psie
odchody, tablice informacyjne, tablice ogloszen, stojak na rowery,
«  wraz z uzbrojeniem terenu (przytacze wodociggowe oraz instalacja wodociggowa do zasilania pompy fontanny i punktu
poboru wody, przylacze energetyczne (oddzielne opracowanie projektowe) oraz instalacja doziemna energetyczna nn do
zasilania lamp o$wietlenia terenu, lampy o$wietlenia popiersia, zasilania pompy fontanny i o$wietlenia fontanny.
Na terenie dz. nr 427 znajduja si¢ linie napowietrzne oraz stupy telekomunikacji. Linie oraz stupy telekomunikacji zostang
czgéciowo zlikwidowane oraz przebudowane (oddzielne opracowanie projektowe).

Inwestycja przewidziana do realizacji w jednym etapie, na terenie dz. nr 427 w obrebie: 0016, Jatdwka (gm. Michatowo).
Kategoria obiektu budowlanego — V.

1.2.Zakres stosowania OST

Ogébna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlanych.

1.3.Zakres robot objetych SST

Na terenie inwestycji zaprojektowano budowe: elementu malej architektury- akcentu plastycznego, w formie fontanny, elementu
malej architektury - pomnika w formie popiersia Zygmunta 11 Augusta wspartego na cokole

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy:

- zdemontowac tawki parkowe (sztuk 10),

- usungé: 2 kosze na odpady w konstrukcji betonowej; 2 kosze w konstrukeji stalowo-drewnianej; | kosz w konstrukeji stalowej,
- usuna¢ studnie betonowa z pokrywa zelbetowa, # 120cm,

- usuna¢ studnie betonowa z pokrywa zelbetowa, # 180cm,

- zdemontowaé 1 tablice informacyjna, przy pomniku z popiersiem Zygmunta LI Augusta,

- zdemontowad i zabezpieczy¢ pomnik - popiersie Zygmunta IT Augusta wsparte na cokole, ktory zostanie usytuowany w nowej
lokalizacji

- zdemontowaé 2 tablice ogloszeniowe, przy drodze wojewodzkiej,

- wyciaé istniejace drzewa, krzewy zgodnie z decyzja na wycinke dotaczona do zatgcznikow formalno-prawnych,

Demontaz istniejace ciagi piesze wg opracowania drogowego.

NOWWE ELEMENTY
PLAC WYPOCZYNKOWY, Z AKCENTEM PLASTYCZNYM W FORMIE FONTANNY

PLAC WYPOCZYNKOWY Z POMNIKIEM - popiersie Zygmunta [T Augusta wsparte na cokole.



PLAC ZABAW. wyposaZenie stanowi¢ bedzie karuzela "kwiatek", hustawka podwdjna oraz "bujaczek" w formie kwiatka;
miejsce z tawka parkowa. Plac od strony przylegtej ulicy zostanie wydzielony (zabezpieczony) niskim plotkiem z furtka, w
konstrukeji stalowej.

MALA ARCGITEKTURA

ZIELEN.

1.4 Qkreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Obiekty budowlane — sa to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe,
sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce bazg
techniczno — uzytkowa, wyposazona w instalacje i urzadzenia niezbgdne do speinienia przeznaczonych im funkeji.
Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego lub czesci wraz z urzadzeniami
reklamowymi, dzielami plastycznymi i innymi urzadzeniami wplywajacymi na wyglad obiektu.
Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Drogi bez blizszego okreSlenia — to drogi, przejazdy $ciezki, przejécia nie bedace drogami publicznymi znajdujace si¢ na placu
budowy lub dojazdy do placu budowy.
Plac budowy — teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych, skladowanie
materiatow, przedmiotow itp.).
Wiasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.
Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.
Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach zatozen techniczno — ekonomicznych
inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz
plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bgdace jednostkami
gospodarki uspolecznionej.
Nadz6r techniczny — to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci
rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkeji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami
budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jakodci budowy, obiektu,
wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidlowosci rozwiazan projektowych lub
kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub
gospodarczej.
Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dZwignice, przenoéniki, betoniarki, przeciagarki wagonowe,
ciggniki i inny sprzgt o napgdzie silnikowym.
Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowiace statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbgdne przy
wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenoéne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamoOwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontow; Zamawiajacym,
rozumie sie przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcey; do obowiazkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy,
przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru Budowlanego, wykonawca i projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotamni i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inspektor Nadzoru Budowlanego (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacja Robét i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.
Kosztorys ,$lepy” — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Polecenie Inspektora Nadzoru Budowlanego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.
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Szeroko$é calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji obiektu, mierzona
w linii prostopadie] do osi podluznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

Zadanie budowlane — cze$é przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng catos¢ konstrukeyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polegac

na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, OST, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co najmniej dwa egzemplarze peinej dokumentacji
kontraktowej.

1.5:2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarze dokumentacji i komplet SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowe;j przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim.

2. Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych ma obowigzek zapozna¢ si¢ z budynkiem oraz przeprowadzi¢
inwentaryzacje, ewentualne odkrywki w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji inwestycji.

3.Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoczeciem robot ma obowigzek zapoznac sig z zawartodcia Projektu

4. Wykonaweca jest w peni odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami prowadzonych przez siebie prac budowlanych.

5. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy poréwnaé wszystkie istotne wymiary konstrukcji istniejace]j z zatozonymi
w projekcie. Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokoéciowe oraz wymiary poziome.
Rozwiazania wynikajace z réznic wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodnic z Jednostka Proj ektowania.

6. Wszystkie czgsci dokumentacji projektowej nalezy rozpatrywaé jako catos¢ w ich wzajemnych zalezno$ciach. Czgs$¢ opisowa
oraz cze$é rysunkowa maja charakter wzajemnie si¢ uzupetniajacy.

7. Wszelkie niescistosci, rozbieznoéci nalezy wyjasni¢ z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy.

8. Przedstawione w projekcie produkty, materiaty oraz firmowe systemy rozwigzan budowlanych okresla si¢ jako przykladowe,
ktére mozna wymienié na alternatywne, réwnowazne - tj. posiadajace cechy techniczne, uzytkowe i estetyczne nie gorsze niz
wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktéw wykonczeniowych majacych istotny wplyw na estetyke
zewnetrzng oraz wewnetrzng budynku nalezy konsultowac z Jednostkg Projektowania.

9. Podane w opisach wymiary stanowia wymiary w osiach. Przed zam6wieniem nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. Nalezy
bezwzglednie zachowa¢ wymagana szerokos¢ przejscia w $wietle i furtek.

10. Materiaty budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej winny posiadaé
odpowiednio deklaracje zgodnodci, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa dopuszezenia wydane przez uprawnione jednostki
certyfikujace.

11. Wszystkie prace przygotowawcze, budowlane, montazowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zwiazane z zastosowaniem wskazanych elementow budowlanych /produktéw/systeméw, nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow oraz powinny by¢
poprzedzone zapoznaniem si¢ przez Wykonawce z wlagciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow, w tym BHP.
12. Wykonanie prac i zastosowanie materialow nie wyszczegdnionych w przedmiarze, kosztorysach, specyfikacji wykonania i
odbioru robét, dokumentacji projektowej, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, systemy, produkty, zasady
sztuki budowlanej i przepisy obowiazujace na dziefi wykonania projektu nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do wykazania bledow projektowych oraz zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy.

13. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia w formie pisemnej.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dane okreglone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne
i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i/ lub w SST to nalezy przyja¢ przecigtne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiagnigto mozliwg
do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Budowlanego moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sig na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, i wptynelo to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt

Wykonawcey.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymeczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,

Fakt przystapienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1555, Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogolne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujgcych warunkow:
ochrania¢ §rodowisko na terenie i wokoét terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci
spotecznej.
a)Miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszezen w srodowisku naturalnym.
b)Powinny zosta¢ podjete odpowiednie érodki zabezpieczajace przed: )

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz

innymi szkodliwymi substancjami;
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

-mozliwo$cig powstania pozaru;
¢)Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczed w Srodowisku naturalnym
d)Materiaty stosowane do rob6t nie powinny zawieraé skladnikow zagrazajacych srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym
dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
$rodowiska, obcigzaja Wykonawcg.

(2) Ochrona powietrza
Stezenie pylow i zanieczyszcezen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez

odpowiednie przepisy.

(3) Ochrona przed hatasem
Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w dokumentacji projektowej

lub SST i uzgodnié z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologig i czas robét ograniczajace w miare
mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwo$¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robét, o wigkszym poziomie halasu, niz okreslona przez
zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce
przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt wygasi¢ pozar na
terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywolany bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.



1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skladniki moghyby przedostac si¢ z wbudowanych materiatéw do wod powierzchniowych i/lub
gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sig¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z
wiasciwych materialow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatlow od whasciwych organdw
administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegOlowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfaciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong whasnosé. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczace] istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoczgciem robot zasiggna¢ od ich wladcicieli danych odno$nie dokfadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przefozenia. Wykonawca powinien zawiadomic¢
whascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sig do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okre$lonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce
od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdow. ‘

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obciazZeniach osi na istnicjacych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bgdzie zobowiazany
do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zyciai
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete kontraktem.

Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.Utrzymanie robat.
Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki

sposéb, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Budowlanego powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor
Nadzoru Budowlanego moze natychmiast zatrzymac roboty.



2.MATERIALY

2.1. Podstawowe materialy

FONTANNA.

Fontanng zaprojektowano w stylu klasycznym, na planie kota, o $rednicy 230cm. Na zelbetowe] plycie fundamentowej
zaprojektowano kamienne, profilowane obrzeze, a w centrum umieszczono — kamienng roze, na wynurzajgcym si¢ z lustra wody
postumencie. W kamiennej rézy zostanie zamontowana dysza zasilana pompg przemystowa procujaca w obiegu zamknigtym, o
wydajnosci 10 0001/h, ktéra bedzie wytwarzata obrazy wodne. Fontanna, obrazy wodne zostang podéwietlone trzema
reflektorami umieszczonymi w wodzie. Instalacja wodociagowa, instalacja energetyczna zostanie doprowadzona do fontanny, od
studni technicznej fontanny, ktéra zostanie umieszczona pod posadzka placu. Szczegolowe rozwigzania techniczne dotyczace
fontanny — patrz czesé rysunkowa elementéw malej architektury.

Popiersie Zygmunta 1I Augusta wsparte na cokole.

Pomnik po zdemontowaniu i zabezpieczeniu zostanie umieszczony w nowej lokalizacji, na nowym fundamencie. Przy placu
zostanie umieszczona nowa tablica informacyjna dotyczaca miejscowosci i pomnika. Szczegbtowe rozwigzania techniczne
dotyczace pomnika — patrz czg$¢ rysunkowa elementéw malej architektury.

PLAC ZABAW,
Plac zaprojektowano na planie kola o érednicy 11m. Nawierzchnie placu zaprojektowano z nawierzchni elastycznej, z ptyt z

granulatu gumowego 50x50x4,5cm utozonego w ,karo”, w kolorze czarno-czerwonym. Plac bedzie stuzy! rekreacji dzieci
najmiodszych, a jego wyposazenie stanowi¢ bedzie karuzela kwiatek”, hustawka podwdjna oraz ,,bujaczek” w formie kwiatka.
Urzadzenia zabawowe powinny mie¢ odpowiednie atesty i musza by¢ zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta, z
zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa. Bezpo$rednio przy placu zaprojektowano miejsce z tawka parkowa, dla
opiekuna dziecka. Plac od strony przylegtej ulicy zostanie wydzielony (zabezpieczony) niskim plotkiem z furtka, w konstrukeji

stalowej.

MALA ARCHITEKTURA
Przy alejkach wydzielono miejsca na tawki parkowe. Przy alejkach, na zieleficach, zostang ustawione tablice ogloszei, kosze na

odpady, kosze na psie odchody. Na nawierzchni utwardzonej, przy istniejacej wiacie przystanku autocbusowego, zaprojektowano
miejsce na stojak na rowery.

ZIELEN.

Projekt przewiduje wycinkg wszystkich drzew jarzabu pospolitego (szt.15) oraz czeremchy zwyczajnej (szt.5). Sa to drzewa
stare, zaatakowane przez mchy, porosty, z uschnigtymi gateziami lub catkowicie suche, niektére z korona w formie krzewu.
Przewidziano réwniez cze$ciowa wycinke lip (szt. 47). Drzewa te zostang usunigte ze wzgledu na stan sanitarny, zbyt geste
nasadzenia, ktére nie pozwalaja na prawidtowe uksztaltowanie pokroju drzewa oraz ze wzgledu na nowe zagospodarowanie
terenu, z nowymi alejkami i placami.

Na wycinke drzew Inwestor musi uzyska¢ zgodg Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku.
Drzewa przewidziane do wycinki zaznaczono na planszy projektu zieleni oraz w Tabeli inwentaryzacyjnej istniejacego
drzewostanu.

Tereny zielone zostang zagospodarowane poprzez nowe nawierzchnie trawiaste, o pow. 3537m?, uzupelnione zicleniag krzewow
ozdobnych, o lacznej pow.112m? i zielenia kwietnikéw, o facznej pow. 62,5m?. Zielen wysoka zostanie uzupetniona,
wzbogacona poprzez wykonanie nowych nasadzen drzew lisciastych (lipy drobnolistne - sztuk 12; jarzab pospolity — szt. 15)
oraz krzew6w ozdobnych, ktére zaprojektowano przy tawkach parkowych i placu zabaw. Krzewy ozdobne zostana wysadzone w
14 kwaterach, o pow. ok. 2x4m. W kwaterach tych nalezy wysadzic: deren biaty (Cornus alba) ,, Aurea”, deren biaty (Cornus
alba) ,,Elegantissima”, deren bialy (Cortnus alba) ,»Spaethii”, berberys ottawski (Berberis ottawensis) ,,Silver Miles”, berberys
Thunberga (Berberis thunbergii) ,,Pink Queen”, irge rozkrzewiong (Cotoneaster divaricatus), trzmieling pospolita (Euonymus
europaeus) ,,Red Cascade”, forsycj¢ posrednia (Forsythia ihtermedia) ,,Goldzauber”, jasminowiec (Philadelphus) ,,Snowbelle™
ognik szkarlatny (Pyracautha coccinea) ,,Kuntayi”, tawuta brzozolistna (Spiraea betulifolia), tawuta van Houttea (Spiraea
vanhouttei), lilak pospolity (Syring vulgaris) ,,Michel Buchner”, zylistek szorstki (Deutzia scabra) ,,Piena”.

2.2 Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Budowlanego o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jesli Inspektor Nadzoru Budowlanego zezwoli wykonawcy na uzycie tych




- nawiezienie humusu,

- posadzenie roslin w rozstawach i miejscach przewidzianych projektem.

Opis pielegnacji:

- zabiegi zwigzane z odchwaszczaniem kwater — rgcznie lub z zastosowaniem srodkow chemicznych z zachowaniem duzej
ostroznosci,

- podlewanie w miarg potrzeb,

- nawozenie 2x do roku,

- dbanie o zrownowazony rozwoj obsadzeni (przycinanie, dosadzanie),

- ochrona roélin opryskami w miarg potrzeb.

ZALOZENIE TRAWNIKOW.
Opis wykonania:
- reczne lub mechaniczne przekopanie gleby na gieboko$¢ nie wigksza niz 20cm,
- doktadne usuniccie gruzu, kamieni, szkla, chwastow oraz pozostatosci organicznych,
- wyréwnanie podfoza i intensywne podlewanie,
- watowanie gleby,
- posianie mieszanki nasion traw w ilosci 1 kg na 35m?, recznie lub mechanicznie, metodg krzyzowa,
- delikatne zagrabienie nasion 1-2cm warstwa ziemi i ponowne walowanie,
- dosianie nasion po pierwszym koszeniu.
Opis pielegnacji:
- po wysianiu utrzymujemy stata wilgotnos¢ gleby, az do momentu rozkrzewienia sig trawy,
- pierwsze koszenie wykonujemy, gdy trawa osiagnie wysokosé ok. 8-10cm,
- nastepne koszenie wykonujemy do wysokosci ok. 4cm, ale nie skracamy tfrawy ponizej 2.5cm,
- nawozenie wykonujemy 2x w roku,
- na wiosne wykonujemy watowanie i wertykulacje.

NASADZENIA Z DRZEW LISCIASTYCH [ KRZEWOW OZDOBNYCH
Opis wykonania:
- wytyczenie miejsc nasadzen,
- nawiezienie humusu w miarg potrzeb,
- nasadzenia w miejscach przewidzianych projektem,
- podlewanie po posadzeniu.
Opis pielggnowania:
- podlewanie w miarg potrzeb,
- nawozenie 2x do roku.
- dbanie o zrownowazony rozwoj.

NASADZENIA KWIATOWE
Opis wykonania:
- obsadzenie kwietnikéw kwiatami sezonowymi, w odpowiednich ilociach na m?,
- podlewanie po posadzeniu.
Opis pielegnacji:
- podlewanie w miarg potrzeb,
- nawozenie,
- reczne zabiegi odchwaszczajace.
Nieznacznie zostanie zmienione uksztaltowanie terenu w miejscu lokalizacji ciggu pieszego przy istniejacych

miejscach postojowych oraz przy ciggu pieszym faczacym plac z fontanna, z przystankiem autobusowym. Prace prowadzone na
terenie inwestycji nie spowoduja zmiany naturalnego sptywu wod powierzchniowych i nie beda one kierowane ze szkody dla
dziatek sasiednich.

Nie przewiduje si¢ naruszenia interesu osob trzecich, w zwiazku z realizacja zamierzenia inwestycyjnego.

Na planszy podstawowej zagospodarowania dziatki linia przerywang pokazano proponowane zagospodarowanie terenu
pomiedzy terenem inwestycji, a okalajacymi dziatke drogami publicznymi. Proponuje si¢ powigkszenie ilosci istniejacych miejsc
postojowych, wykonanie ciggéw pieszych wzdhuz drog gminnych oraz pasa zieleni i ciagu pieszego wzdluz drogi wojewddzkie;.
Rozwigzania te mozna realizowac po uzyskaniu zgody Zarzadcow drog i stosownych pozwolen, wg odrgbnych opracowan.

5.2 Wspotpraca Inspektora Nadzoru Budowlanego i wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Budowlanego bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robot, oceng
jakosci materiatow i postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i
SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inspektor Nadzoru Budowlanego bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robét, bgda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Budowlanego uwzgledni wyniki badan materiat¢w i robot, rozrzuty normalnie
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wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Inspektor Nadzoru Budowlanego jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor Nadzoru
Budowlanego powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie speniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materialami nalezy postgpowac jak w
pkt. 2.3.

Polecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego powinny by¢ wykonywane nie pdézniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3.Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonaweow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 SST, a zaistniata wadliwos¢ tych
robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to Inspektor Nadzoru Budowlanego
zleci taki spos6b postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektor Nadzoru Budowlanegoa na koszt Zamawiajacego.

5.4 Wymagania szczegétowe wykonania robot
Sposab prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych: Dz. U. nr 47
péz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty
murarskie i tynkarskie:

Wykaz érodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow:

» najblizszego punktu lekarskiego.

* strazy pozarnej.

» posterunku Policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiescié punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow: :

Telefon komérkowy umiescié w pomieszezeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:

Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszezeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:

Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie /w:
Ogrodzenie terenu budowy wykonaé¢ o wys. min 1,5m ,oznakowac na planie j/w:

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15¢m. poreczy umieszezonych na wysokosei 1, I m oraz deskowania
azurowego pomiedzy porecza a deskg kraweznikowa;

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze:

Zainstalowaé oswietlenie emitujace czerwone $wiatto;

Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu:

Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi:

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i oznaczy¢ na planie j/w.

Kierownik budowy sporzadzi Instrukcje BIOZ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ])

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Budowlanego programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) czeé¢ ogdlna opisujaca:
-organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;
-bhp;
-wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszezegolnych elementow robot;
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie],

nie poZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru Budowlanego na formularzu wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekeji, i udostgpnic je na zyczenie
Inspektor owi Nadzoru Budowlanego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego

Inspektor Nadzoru Budowlanego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonaweg, moze
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw irobdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru Budowlanego moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Budowlanego moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacija projektowsg i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawee.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoéci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Budowlanego moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiadac
atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektor owi Nadzoru
Budowlanego na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawey placu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonare trwala technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
-date przekazania Wykonawcy placu budowy;
-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j;
-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Budowlanego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot;
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot;
-przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego;
-daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu;
-zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i koncowych odbiorow robat;
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;
-zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
-dane dotyczace jakoéci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
-wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru Budowlanego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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8.2. Qdbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Gotowosé danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Odbiér powinien by¢é przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Jakosé i ilo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru
Budowlanego ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru

Budowlanego uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czg$ci robot.

8.3. Odbior czesciowy

0dbior czgéciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czgéci robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

8.4. Odbiér koncowy robot

0dbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robot
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Budowlanego.

0Odbiér koficowy robét powinien nastapié¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego zakoriczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru konicowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru
Budowlanego i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koficowego robot komisja powinna sie zapozna¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupemiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupeiniajgcych, komisja przerywa swoje
czynnoéci 1 ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest. Zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
-szczegotowe specyfikacje techniczne,
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy 1 ksiggi obmiaru,
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Wszystkie niezbedne elementy ogrodzenia, bram i furtek stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor
ciemnozielony.

Wiszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiadac Polskim Normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate
techniczna, Certyfikat zgodnosci lub jezeli jest wymagany atest higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Wyroby gotowe musza pochodzi¢ ze Zrodet zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte wyroby powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows.

Materiaty pochodzace z rozbiorki, nadajace si¢ do wbudowania beda podlegaty uzgodnieniu z Inspektorem pod wzgledem ich
zagospodarowania i miejsca skladowania.

3 Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST

4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST
5 Wykonanie

Cokot

Sprawdzenie wymiarow.

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na rysunkach oraz zgodnosci planow
zbiorczych ze szczeg6towymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwosc zachowania podanych wymiaréw i rzednych, sygnalizujac wszystkie pomytki lub
uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonaja niezbgdne
modyfikacje.

Wykonawcy beda wylacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robot lub innych wykonawcéw, wywotane
zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

Szalunki Wykonanie deskowan
Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomdéw oraz zgodno$¢ wymiaréw z

rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Zarzadzajgcego realizacja umowy.

Przed ulozeniem betonu nalezy uformowaé i wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz r¢cznie usungc luzng ziemie.
Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawiaé w taki sposob aby
docelowo beton spetnial warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw, wymagane w WTWO, rozdz.5.
Nalezy dopasowywaé polaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. 1los¢ potgczen nalezy ograniczy¢ do minimum.

Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i piyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25 mm
tasma stalowa.

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczyscié deskowanie i podloze zgodnie z WTWO, rozdz. 5.

Deskowania powinny pozostawa¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajace]j przenies¢
obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Dopuszczalnoéé odehytki w doktadnosei wykonania deskowan

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane
zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykoficzeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan
bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
wlasny Wykonawcey. Wszelkie naprawy lub wymiana betonoéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane

przez Zarzadzajacego realizacja umowy.
Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowaii majgce wehodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych ponizej
powinny zosta¢ gruntowanie 0czyszczone z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie zhuszczenia stali 1inne pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem, plyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien
zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byc toksyczny.

Rozbieranie deskowan
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukeji plytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z
WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymaloé¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy
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Wykonawca ma obowigzek skladowac i przechowywaé wyroby gotowe w sposob zapewniajacy ich jakoé¢ i przydatnos¢ do
robot. Wyroby gotowe powinny by¢ skladowane oddzielnie wg. asortymentéw, jakosci i zrédet dostaw z zachowaniem
wymog6w bezpieczenstwa. Wyroby, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci
powinny byé sktadowane oddzielnie, a dostawg nalezy przerwac.

Kazdy gotowy wyrdb winien posiada¢ /jezeli jest wymagana/ kartg gwarancyjng i w dniu odbioru ostatecznego dotgczy¢ do
dokumentow odbiorowych.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez podwykonawce musza
odpowiadaé tym samym wymaganion.

6. Kontrola
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolne; Specyfikacji Technicznej punkt 6

Kontrola podtoza

Odbioru podtoza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie migdzy odbiorem podioza a
wykonaniem fundamentéw nie mogt si¢ zmienic stan gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
Odbiér podioza przeprowadza si¢ przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz innych warstw
izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbidr podsypki piaskowo-zwirowe] oraz innych warstw wyréwnawezych przeprowadza si¢
dodatkowo po ich utozeniu,

Odbiér podioza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podiozu z danymi zawartymi w
dokumentacji geologicznej i dokumentacji techniczne;.

Odbioru podioza nalezy dokonywa¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢ udziat w komisji projektant
dokumentacji geologicznej.

Protokét odbioru podtoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podioza gruntowego.

Przy sprawdzaniu stanu gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢é makroskopowe metody badan gruntéw, zgodne z aktualnie
obowiazujacymi normami. Badania laboratoryjne gruntéw wedhug obowiazujacych norm moga by¢ przeprowadzane w
przypadkach gdy wasciwosci techniczne gruntow nie odpowiadaja warunkom projektu.

Sprawdzenie stanu gruntow w podfozu nalezy przeprowadzaé do glgbokosci 1 m od poziomu posadowienia. W przypadku gdy
na tej glebokosci wystepuja grunty stabsze niz to przyjeto w dokumentacji technicznej, nalezy przeprowadzi¢ glgbsze badania
catej warstwy stabszej, az do gtebokosci rownej szerokosci fundamentow, jezeli ich szeroko$¢ wynosi mniej niz 2,5 m. Badania
te nalezy wykonywac wowczas zgodnie z obowiazujacymi normami panstwowymi.

Do wykonania cokotu mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod cokét, co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru
oraz zapisem w dzienniku robot. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia, wykonywanie dalszych rob6t moze mie¢ miejsce
dopiero po przediozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

Kontrola jakodci robét betonowych

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- szlaunkéw,

- zbrojenia,

- cementu 1 kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci prac wykonczeniowych,

- pielggnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdIna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robét rozbiérkowych z projektem organizacji ruchu i przepisami BIOZ.

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen, dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robét
objetych niniejszym dziataniem. Wytwérnie betonu muszga prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich
frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO, rozdziat 6.

Podczas robét betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczna kontrolg dla biezacego ustalenia jakodci skladnikow
betonu i ich prawidtowosci sktadowania i dozowania, jakos¢ mieszanki betonowej dostarczonej na plac budowy; cech
wytrzymatosciowych betonu i prawidiowosé twardnienia betonu, terminéw rozbiérki deskowania, oraz czg$ciowego i
catkowitego obciazenia konstrukcji.

Kontrola betonu powinna obejmowag:
a/ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentacji projektowej.
b/ kontrolg wszystkich wynikéw badan betonu
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Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione §wiadectwo jako$ci betonu przez producenta/ najdtuzszy okres na
wystawienie zaswiadczenia o jakosci betonu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu
zaliczonego do danej partii/. Swiadectwo jakosci betonu powinno zawiera¢: charakterystyke betonu, jego klasg, cechy fizyczne
oraz inne niezbedne dane; wyniki badan kontrolnych wytrzymalosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosownych do badania,
wyniki badan dodatkowych /nasiakliwos¢, mrozoodporno$¢ wodoodporno$é/; okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢

betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w $cisty sposob odzwierciedla¢ jako$¢ i ilos¢ uzytych sktadnikéw oraz sposéb i warunki
wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukeji.

Dla kontroli betonu wypeiniajacego wience i ztacza oraz zapraw w spoinach nalezy wykona¢ odpowiednia liczbe probek
kontrolnych i przechowywacé je w zblizonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych elementach konstrukeji.

Ukladanie, zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywac sie zgodnie z wymaganiami technicznymi.
Kontrola ogrodzenia

Polega na sprawdzeniu zgodnoséci z wymaganiami projektowymi.
Kontrola montazu polega na sprawdzeniu stabilnosci ogrodzenia oraz jako$ci wykonania.
Sprawdzeniu powloki ochronnej ogrodzenia - uszkodzone elementy nalezy wymienic.

7. Obmiar robdt - zgodnie z punktem 7 OST.
8 Odbior robdt - zgodnie z punktem 8 OST.

Polega na sprawdzeniu zgodnosei ich wykonania z wymaganiami.

Odbiér cokotdéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z
dokumentacja techniczna, prawidtowosci wykonania rob6t ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i
izolacyjnych.

Odbidr tych robot powinien by¢ dokonywany sukcesywnie.

Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach odbioru robét zanikajacych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukeji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz Sem.
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukeji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 2cm.
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg by¢ wieksze niz 2cm.

9. Podstawa platnosei - zgodnie z punktem 0.9 ST.

10 Normy i przepisy zwiazane
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I1
WTWO Robot budowlano-montazowych — Tom 1 — Budownictwo ogolne:
* Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401
* PN-63/B-06251-Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne
#* PN-71/B-10080-Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
* PN-76/B-03264-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
* PN-EN-196-1 Metody badania cementu — oznaczanie wytrzymatosci (zastepuje BN-88/B-04300, PN-87/B-11000).
* PN-EN-196-2 Metody badania cementu — analiza chemiczna cementu (zastgpuje BN-PN-78/B-04301).
* PN-EN-196-3 Metody badania cementu — oznaczanie czaséw wiazania i statosci objetosci (zastepuje BN-88/B-04300).
* PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
* PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne — kruszywa skalne — podzial, nazwy i okreslenia.
* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne — piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.
* PN-88/B-06250 - Beton zwykly
* PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
* PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
* PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
* PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
* PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie
* PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zzebrowane
* PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
Szczegdtowe wymagania w zakresie wykonania robot objetych rozdziatem okreslaja Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Czesé I - Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdéw okre$lonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST. 3
Kod CPV 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uksztaltowaniem terenu.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdét objetych kontraktem

Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robét :
« Rozbiorka z wywozem materialow z rozbiorki oraz ulozenie ok. 940 m2 nawierzchni z ptyt chodnikowych (plac szkolny i
chodniki przed szkolg i salg gimnastyczng — Wg planszy zagospodarowania terenu na kostke brukowa (materiat uzytkownika IV
LO)
+ Wymiana ok. 260 m2 nawierzchni z trylinki i ptyt chodnikowych (parking przy wjezdzie na teren szkoty - oznaczenie 2 na
mapie istniejgcego zagospodarowania terenu) na kostke brukowa (material uzytkownika IV LO)
« Wymiana fragmentu kanalizacji deszczowej o dlugosei ok. 11 m, odprowadzajacej wodg z budynku szkoty. Wymiang rury
wykonaé metoda otwartego wykopu. Nalezy utozy¢ odcinek rury PVC-U SN4 (N) o $rednicy 160 mm ze spadkiem 0,3% w
strong studni kanalizacyjnej zbiorczej.
. Przestawienie szlabanu przy wjezdzie na teren szkoty

2 Materialy

Wykona¢ przy scianach budynku nowg opaske zwirowa szerokosci 50cm oddzielong od gruntu geowloknina filtrujaca.
Usuniete fragmenty chodnika przy odslanianiu $cian piwnicznych uzupemic kostka betonowa jak istniejace nawierzchnie na
podsypce piaskowej.

3. Sprzgt ubijaki taczki fopaty
4. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

5 Wykonanie

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

1. Materiatami stosowanymi przy robotach sg : stupki pale, paliki drewniane , rurki i bolce metalowe, ptytki betonowe z krzyzem
. rurki drenarskie jako znaki podziemne, repery metalowe — jako znaki wysokosciowe; materialy do prac obliczeniowych i
kartograficznych, lub inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Sprzet do wykonania robot odtworzenia punktéw wysokosciowych oraz wykonania dokumentacji powykonawcze]j to
odpowiedni sprzgt geodezyjny : teodolity, tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki faty , tasmy miernicze, szpilki.

3. Prace miernicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK w oparciu o materiaty dostarczone przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robot.

4. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreélone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzednymi
rzeczywistymi. Jezeli Wykonawca stwierdzi, istotng réznicg to powinien zawiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5. Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty poérednie osi trasy oraz otéwne punkty nawierzchni musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenia tych punktéw. Forma i
wzOr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez insp. Nadzoru.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot

7. Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji geodezyjne;j i
kartograficznej informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktéw 0snowy geodezyjnej poziomej i pionowej oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

8. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie
pomiaréw w oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru.

9. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne pkt gléwnych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora Nadzoru
wspolrzgdnych tych punktéw nie powinny przekracza¢ 3 cm. Rzedne reperow roboczych nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do
0,5cm, stosujac niwelacja podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

10. O§ trasy powinna by¢ wyznaczona W punktach giéwnych i posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50m. Dopuszczalne odchylenia nie moga by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne punktow
osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 em w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
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Wyprofilowanie i zag¢szezanie podloza

1.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wytyczy¢ potozenie podtoza w sposéb umozliwiajacy wykonanie wyprofilowania i
zageszezenia ukdadanych w nim warstw nawierzchni.

Wszelkie zanieczyszczenia, btoto 1 grunt nadmiernie zawilgocony nalezy usunaé przed rozpoczeciem prac.

Przed przystapieniem prac nalezy doggéci¢ powierzchni¢ przez 3-4 przejscia walca $redniego stalowego, gladkiego lub
w inny sposob akceptowany przez insp. Nadzoru.

Do wykonania robét nalezy stosowac spycharki, réwniarki, sprzet do rgcznego wykonywania robét ziemnych, walce
statyczne i wibracyjne, ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne lub inny sprzet akceptowany przez insp. Nadzoru.
Bezposrednio po wyprofilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Jakiekolwiek powstate nieréwnosci
nalezy naprawi¢ w sposob akceptowany przez insp. Nadzoru.

Wykonane podioze nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem np. poprzez roztozenie folii lub w inny
sposob akceptowany przez insp. Nadzoru

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ szeroko$é¢ koryta co 100m odchytka nie moze by¢ wigksza niz 5 cm od projektowanej;

b/ réwno$¢ podioza nie moze przekraczaé¢ 2 cm przy sprawdzaniu fatg 4m co 20 m w kierunku podiuznym i
poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04

¢/ spadki nie moga przekracza¢ 2 c¢m na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym

d/ rzedne wysokosciowe nie moga przekraczac 2 ¢cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym
e/ uksztaltowanie osi nie moze by¢ przesunigta o wigcej niz Sem w stosunku do projektowane;j

f/ zaggszczenie podloza musi spetia¢ kryterium Is nie mniejsze niz 0,97

g wilgotnoé¢ winna by¢ zgodna z PN—B-06714-17

Podbudowy z kruszywa

1.

Kruszywo winno spetnia¢ wymagania PN-S-06102. Mieszanka kruszyw powinna by¢ jednorodna, optymalnej 20%
wilgotnosci, okreélonej wg proby Proctora zgodnie z PN-B-04481, bez oznak rozsegregowania i przesuszenia. Materiat
nadmiernie zawilgocony powinien by¢ osuszony przez przemieszanie i napowietrzenie, zas przesuszony nalezy zwilzy¢
wodg.

Mieszanke z kruszyw nalezy rozkiada¢ w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszezeniu byla réwna grubodci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po
zageszczeniu, Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggnigeie wymaganych spadkow i
rzadnych wysokosciowych. Jezeli warstwa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzadnych wysokosciowych. Rozpoczecie
ukfadanie kolejnej warstwy moze by¢ rozpoczete dopiero po odbiorze z poprzedniej przez Inspektora Nadzoru.
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia poprzez walowanie w miejscach
niedostepnych dla walcéw nalezy uzy¢ zageszczarek plytowych lub ubijakéw mechanicznych zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Stopien zageszczenia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z BN-77/8931-12 i Is nie moze by¢ mniejsze niz
1,03.

Grubos¢ podbudowy nie moze sig roézni¢ od projektowanej wigcej niz 2 cm

Niewlasciwie wykonane powierzchnie podbudowy nalezy spulchni¢ lub wybra¢ do glebokodci 10 cm , wyrdwnaé i
powtdrnie zagedci¢. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest
mniejsza od projektowanej o wigce] niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom lezacym wyzej , Wykonawca
zobowigzany jest do poszerzenia podbudowy na wlasny koszt, poprzez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢ do
polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtome zageszczenie.

W przypadku stwierdzenia niewlasciwej grubosci podbudowy nalezy spulchnienie warstwe na pelna grubos¢, dotozyé
lub wybra¢ materiat na podbudowe i powtorne zaggscié.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ szerokos¢ podbudowy - odchylka nie moze by¢ wigksza niz 5 cm od projektowane;j;

b/ réwnos¢ podioza nie moze przekraczaé 2 cm przy sprawdzaniu tatg 4m co 20 m w kierunku podluznym i
poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04

¢/ spadki nie moga przekraczac 0,5%

d/ rzedne wysokosciowe nie moga przekraczaé 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym
e/ uksztaltowanie osi nie moze by¢ przesunieta o wigcej niz Scm w stosunku do projektowanej podtoza musi spemiac
kryterium [s nie mniejsze ni0,97

g/ wilgotnos¢ winna by¢ zgodna z PN—B-06714-17

grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rdézni¢ niz 2 cm od projektowane;
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Nawierzchnia z kostki brukowej

L

b B b

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania powinna mie¢ strukture zwarta
bez rys peknie¢ plam i ubytkéw. Gérna powierzchnia powinna by¢ szorstka i réwna a krawedzie kostek proste i réwne,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm. Tolerancje wymiarowe wynosza 3mm dla dtugosci i szerokosei , 5 mm dla
grubodci. Wytrzymaloé¢ na $ciskanie dla kostki k1.50 min. 50 MPa. Nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5%. Stopien
mrozoodpornosci F75, Scieralno$¢ ma tarczy Boehmego 3,5 mm; Szorstkos¢ SRT nie mniejsza niz 50.

Kruszywo na podsypke winno spetnia¢ wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712

Cement na podsypke piaskowo-cementowa winien spelia¢ wymagania PN-EN 197-1

Woda stosowana do podsypki odpowiada¢ powinna wymaganiom PN-B-32250

Przy ukladaniu kostki nalezy uzywaé wibratoréw ptytowych z oslong z tworzywa sztucznego lub innego sprzetu
zaakceptowanego prze Inspektora Nadzoru

Podsypke wykona¢ jako piaskowa z kruszywa spelniajacego wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712. Grubos¢ podsypki
po wyprofilowaniu i zageszczeniu 3 cm

Kostke ukfada¢ w taki sposéb aby szczeliny pomigdzy kostkami nie byly wigksze niz 2-3mm. Uktada¢ okoto 1,5cm
powyzej projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny
wypehié piaskiem , a nastepnie zamies¢ powierzchnig przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej kostki uzywa¢ wibratoréw ptytowych z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy przeprowadzié od krawedzi w kierunku $rodka i jednoczesnic w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Spoiny powinny by¢ wypetnione piaskiem na calej grubosci.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodnoéci na dostarczone wyroby

b/ réwnosé gornej powierzchni - odchylka nie moze by¢ wigksza niz 1 cm na di. 4m mierzony przy uzyciu faty.

¢/ szeroko$é — odchytka nie moze by¢ wigksza niz 5 cm od projektowane]

d/ spadki — odchylenie nie wigksze niz 0,5% od projektowanego

e/ grubosé podsypki — réznica nie wigksza niz 1 cm od projektowancj

f/ doktadnos¢ wypetnienia spoin — wypetnienie catkowite na petna glgbokos¢

Obrzeza betonowe

L.

o

Obrzeza betonowe 6x20x100 cm gat. I powinny speiaé ~ wymagania BN-80/6775-03/04 oraz BN-80/6775-03/01,
produkowane z betonu kl B30 oraz komunikatu PKNMiJ z dn. 30 lipca 1989r.. Stopien mrozoodpornosci F75,
scieralnosé ma tarczy Boehmego 3 mm;

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy wg wymagania BN-80/677 5-03/04

Powierzchnia elementéw powinna by¢ bez rys , spekan i ubytkéw o fakturze z formy. Krawedzie powinny by¢ réwne i
proste.

Obrzeza nalezy ustawia¢ zgodnie z dokumentacja na podsypce piaskowej gr 5 cm po zaggszezeniu. Tylna Scianka
obrzezy powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem thuczniem lub miejscowym ubitym gruntem. Na tukach
mozna ustawi¢ obrzeza i ukowe badz krétkie, odpowiednio docigte. Luki o promieniu powyzej 15m mozna ukfadac z
obrzezy prostych. Swiatlo kraweznika od strony ulicy powinno wynosi¢ 12 cm. Obrzeza winne wystawaé Z cm nad
powierzchnig chodnika.

Wypehienie spoin wykonag z piasku przy czym szeroko$¢ spoiny nie moze by¢ wigksza niz 1 cm.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi< :

a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodnoéci na dostarczone wyroby

b/ réwnos¢ gornej powierzehni obrzezy - odchylka nie moze by¢ wigksza nizl cm na dt. 4m

¢/ doktadnos¢ wypehienia spoin — wypeknienie calkowite na petna glebokos¢

Wymiana fragmentu kanalizacji deszczowej o dlugosci ok. 11 m, odprowadzajacej wode z budynku szkoty. Wymiang rury
wykonaé metoda otwartego wykopu. Nalezy utozy¢ odcinek rury PVC-U SN4 (N) o srednicy 160 mm ze spadkiem 0,3% w

strone studni kanalizacyjnej zbiorcze;.

Przestawienie szlabanu przy wjezdzie na teren szkoty.

6. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw

7. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 0.7 ST.

8 Qdbidr robot - zgodnie z punktem 0.8 ST.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
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9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.
10 Normy i przepisy zwigzane

Szczegotowe wymagania w zakresie wykonania robot objetych rozdziatem okreslaja Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé 1 - Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. IL
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

5. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania

6. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

7. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnodci na tarczy Boehmego.

10. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

11. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.

12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

13. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

14. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

15. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

16. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego.

Oraz:

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe, Pakowanie, znakowanie i transport

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

PN-S-04001:1967Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
PN-8-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-S-96504:1961Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne
oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do
nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984

Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje, instrukcje -zeszyt 49, IBDIM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje ,instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa,
1999

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDIM, Warszawa,1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje ,instrukcje - zeszyt 54, IBDIM,
Warszawa, 1997.

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa,2001.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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