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BANK GOSPODARST

Zatgcznik nr 6 do SWZ
UMOWA PROJEKT NR ............. /2022

zawarta W dniu .....cceeeeeeeeceeeenene, r. w Michatowie, pomiedzy:
Gming Michatowo z siedzibg w Michatowie (kod 16-050) przy ul. Biatostockiej 11,

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postepowania 1G.271.18.2022 o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych

0 nastepujgcej tresci:
81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane:
Budowa hali sportowej w Gminie Michatowo.

2. Przedmiot umowy jest dofinansowany z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/4507/PolskilLad.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji robdt okreslajg: dokumentacja
projektowa, stata organizacja ruchu, przedmiar robdt, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z wyjasnieniami
i modyfikacjami, oferta Wykonawcy — stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin wykonania przedmiotu umowy okreslony w §1 ust. 1 ustala sie nastepujgco:
- planowany termin zakoriczenia robét budowlanych: do 30.09.2025 r.

§3
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu witasnych materiatdw, zgodnie
z umowg, dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
Polskimi Normami, standardami zabezpieczenia i bezpieczeristwa p.poz i bhp,
przepisami prawa;

2) Sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (dalej; BIOZ) zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo
budowlane;

3) Przedtozenie do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od
podpisania umowy projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego. Po uwzglednieniu
uzasadnionych uwag Zamawiajacego i naniesieniu wynikajacych z nich poprawek,
ztozenie Zamawiajagcemu uzgodnionej wersji harmonogramu. Z dniem zatwierdzenia



przez Zamawiajgcego harmonogramu stanowi¢ on bedzie podstawe organizacji i
koordynacji prac budowlanych;

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy przy czym przesuniecie termindw zakonczenia poszczegdlnych etapdéw
robot wymaga uprzedniej zgody instytucji dofinansowujacej;

5) Przeprowadzenie robdt rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

6) Postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska;

7) Zastosowanie materiatéw budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,
atesty, Swiadectw pochodzenia, dopuszczone do stosowania na terenie RP i UE;

8) Przedstawienie Inspektorowi nadzoru budowlanego przed wbudowaniem materiatéw
odpowiednich dokumentdéw potwierdzajgcych ich jakos$¢ i dopuszczenie do stosowania.
Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestéw lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robdt;

9) Protokolarne przejecie terenu budowy;

10) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz dbatos¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

11) Petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy oraz za
zdarzenia spowodowane prowadzeniem robadt;

12) Za wszelkie wypadki i ich nastepstwa wynikte przy i w zwigzku z wykonywaniem umowy
odpowiada Wykonawca. Wykonawca naprawi, bgdz poniesie koszty naprawy wszelkich
szkdd wyniktych w trakcie wykonywania umowy, a zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy.

13) Za dziatania lub zaniechania swoich pracownikéw, wspdtpracownikéw, podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcédw uczestniczagcych w wykonywaniu przedmiotu umowy
Wykonawca odpowiada, jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

14) Uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w
szczegblnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, dotyczacych zajecia terenu i
poniesienie z tego tytutu wszelkich kosztow;

15) Dokonanie wszelkich koniecznych zgtoszen wraz z wykonaniem niezbednej dokumentacji
(w tym czasowe] organizacji ruchu) przed przystapieniem oraz w trakcie trwania robét
oraz ponoszenia opfat z tego tytutu, w tym uzgodnienie i zgtoszenie wykonanych robdot w
pasie drogi gminnej, krajowej, powiatowej, wojewddzkiej;

16) Zaopatrzenie na wfasny koszt w stosowne urzadzenia i znaki drogowe, zgodnie z
wymaganiami kodeksu ruchu drogowego. Przed przystgpieniem do robdt w terenie
Wykonawca, pozyska zgode od wtasciwego zarzadcy drogi na ich prowadzenie podajac
organizacje robdt oraz ponoszac optaty z tym zwigzane na rzecz zarzadzajgcego
terenem;

17) Przed rozpoczeciem robdt poinformowaé zainteresowane przedsiebiorstwa oraz
instytucje (wtascicieli infrastruktury technicznej w pasie drogowym) o rozpoczeciu robot
drogowych i zleci¢ wymagane nadzory branzowe;

18) Przed rozpoczeciem robdt poinformowac¢ mieszkancow o utrudnieniach zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy poprzez rozplakatowanie okolicy inwestycji w terminie 2
dni od rozpoczecia robét budowlanych;

19) Udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego;

20) Stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli wykonawca
zignoruje uzasadnione zgdania inspektora nadzoru dotyczace wykonania robodt
Zamawiajgcy ma prawo zawieszenia robdt do czasu spetnienia odpowiednich wymagan



przez Wykonawce, wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg
wytgcznie Wykonawce;

21) Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

22) Umozliwienie podmiotom trzecim wykonania na terenie budowy prac zleconych w
okresie obowigzywania umowy;

23) Organizacja utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt zaplecza budowy;

24) Ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy;

25) Zabezpieczenie terenu robdt oraz zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na
terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot;

26) Natychmiastowe usuniecie wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robdt;

27) Przerwanie robdét na zadanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenie
wykonania robét przed ich zniszczeniem;

28) Wykonanie przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbednych
prob, odbioréw i badan z wynikiem pozytywnym;

29) Uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wynik u prowadzenia prac
obiektow, fragmentdéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

30) Petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow;

31) Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy;

32) Uczestniczenie we wszystkich czesciowych odbiorowych kornczacych sie dopuszczeniem
do uzytkowania wykonanych robot oraz usuniecie stwierdzonych wad;

33) Uczestniczenie w kontrolach, wizjach lokalnych, spotkaniach organizowanych przez
podmiot wspodtfinansujgcych zadanie;

34) Sporzadzenie dokumentac;ji fotograficznej prowadzonych robét;

35) Informowania Zamawiajgcego o postepie wykonanych roboét, zwtaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym takze o okolicznosciach
lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktére mogg mie¢ wptyw ma jakos¢, termin badz
zakres prac. Informacje te powinny by¢ przekazane niezwtocznie (w dniu powziecia
informacji) Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz z propozycjg dziatan zaradczych);

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie niezbednej dokumentacji budowlanej;

2) Przekazanie terenu budowy;

3) Odbidr przedmiotu umowy;

4) Ustanowienie inspektora nadzoru;

5) Wspétdziatanie z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy;

6) Organizowanie w razie potrzeby narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob;

3. Zasilanie w energie elektryczng oraz wode dla potrzeb placu budowy, realizuje Wykonawca, a
koszty uwzglednia w cenie ofertowej. Rozliczenie kosztéw zuzycia wody odbywac sie bedzie
na podstawie wskazan wodomierza, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy,
natomiast koszt zuzycia energii elektrycznej wg wskazan podlicznika elektrycznego
zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy.

§4
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSOB
1. Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robét (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robét)



4.

byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezaleznie od tego, czy prace te bedzie
wykonywat Wykonawca lub podwykonaweca (tzw. pracownicy fizyczni) — nie obejmuje to zatem
takich czynnosci jak kierowanie budowg lub robotami, dostawy materiatéw budowlanych.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w.w.
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczenn i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogoéw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczen,
Wykonawca w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, lecz nie pdiniej niz przed
rozpoczeciem robot budowlanych tj. przed dniem .....2023 r., zobowigzany jest do przedfozenia
okreslonych przez Zamawiajgcego dowoddw/dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zwarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13
niniejszej umowy. (Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie,
o ktérym mowa w ust. 2 zgdanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci).
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg
Inspekcje Pracy.

§5
PODWYKONASTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie obowigzkow umownych podwykonawcy/om na
podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dziatanie lub zaniechanie podwykonawecy jak za dziatanie lub zaniechanie
wiasne oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce/éw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez podwykonawcow
zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy bedzie traktowane jako niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzan zwigzanych z realizacjag umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca bedzie prowadzit wykaz wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow

(za wyjatkiem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw na ustugi, dostawy lub roboty
budowlane, ktore beda powigzane z przedmiotem umowy, ale nie bedg stuzyty jego realizacji)
uczestniczgcych w wykonywaniu przedmiotu umowy, w formie papierowej, uzupetniajgc go na



a)

b)

biezgco — podwykonawce lub dalszego podwykonawce Wykonawca musi wpisaé¢ bezposrednio
po podpisaniu umowy o podwykonawstwo. Wykaz musi zawiera¢ co najmniej nazwe i adres
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, numer porzagdkowy umowy, zakres przedmiotu
umowy realizowany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zakres czasowy
danego podwykonawstwa telefon kontaktowy do wtasciciela. Wykaz musi znajdowac sie na
placu budowy i by¢ do wgladu na kazide zgdanie Zamawiajgcego. Wskazane jest, aby
Wykonawca umieszczat wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw w dzienniku
budowy.

. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia — art. 462 ust. 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

. W przypadku, gdy Wykonawca skfadajgc oferte w postepowaniu, polegat bedzie na zdolnosci

technicznej i/lub zawodowej innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
zamoéwienia z udziatem tych podmiotow.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamdwienia — art. 462 ust. 7
ustawy Prawo zamodwien publicznych;

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajgcy zawrzed

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy, jej zmian o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy, projektem zmian. — art. 464 ust.1 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg — art.
463 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany o podwykonawstwo w przypadku gdy:
nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty budowlanej,

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

10. Jesli Zamawiajacy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie
to za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7
dni o dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajgcy w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy :



a)
b)

nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, od daty doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy; lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty budowlane;j

c)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Jedli Zamawiajgcy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie to
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przektada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. — art. 464 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

W przypadku, o ktédrym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz
zawierania umow i ich zmian z dalszymi podwykonawcami.

Zlecenie zakresu umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bez wiedzy lub
zgody Zamawiajgcego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni
od dnia powziecia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowigzku.

W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, zobowigzany jest dotfgczyé do
wystawionej faktury dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy za zrealizowane przez niego czes¢ przedmiotu umowy wraz
ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakres za jaki sie ono nalezy. W przypadku
braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zapfaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie odpowiadajgcej nieudokumentowanej
pfatnosci na rzecz Podwykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganego
dokumentu. —art. 437 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. — art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 18 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. —
art. 465 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 20 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia na piSmie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajgcego



bezposredniej zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca
zobowigzany bedzie zgtosi¢ uwagi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczac od daty
otrzymania wezwania.

24. W przypadku zgtoszonych przez Wykonawce uwag Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

26. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

27. Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce nowego
podwykonawcy bez akceptacji Zamawiajagcego umow, o ktédrych mowa w ust. 5 i w ust. 16
zwalnia Zamawiajacego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajgcego.

28. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujgca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za realizacje
przedmiotu umowy, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

29. Dokonanie zaptaty bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy
o ktérej mowa w ust. 23 zwalnia Zamawiajgcego od zaptaty na rzecz Wykonawcy za te czesé
zamowienia.

§6
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane musza
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez

Inspektora Nadzoru lub na te okoliczno$é bedzie sporzadzany protokét robdt zanikajgcych) —
nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbidr czesciowy — po zakonczeniu etapu robdt wynikajgcego z harmonogramu rzeczowo -
finansowego.

3) odbiér koncowy po zakonczeniu ostatniego elementu zadania stanowigcego jednoczesnie
zakonczenie wszystkich robét budowlanych - bedacy podstawg wystawienia faktury
koncowe;j.

Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktéorych mowa wyzej, wpisem do

Dziennika budowy.

Odbidr czesciowy robdt nastgpi po wykonaniu etapu robdt wynikajgcy z harmonogramu

rzeczowo - finansowego, Kierownik budowy zawiadamia Inspektora nadzoru o gotowosci do

odbioru wpisem w dziennik budowy, Inspektor nadzoru wyznacza date i powiadamia
uczestnikéw odbioru o czynnosci odbioru czesciowego robét. Inspektor nadzoru spisuje protokét
odbioru czesciowego robot i przekazuje go Wykonawcy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.



5.

10.

11.

12.

13.

Odbiér korcowy nastgpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru robdt oraz ztozenia przez Wykonawce kompletnych dokumentéw
odbiorowych:
— oryginatu dziennika budowy,
— dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy,
— protokoty badan i sprawdzen,
— wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow,
— mapa powykonawcza,
— zestawienia dtugosci, szerokosci oraz powierzchnie wykonanych elementéw zadania tj.
drogi, chodnik, itp.
— wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan,
— dokumentacja z nadzoréw branzowych,
— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych, z
dokumentacjg projektowg oraz przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami.
Wykonawce zobowigzuje sie do przeprowadzenia koniecznych préb, badan, ekspertyz
koniecznych do uzyskania zgtoszenia zakoriczenia robdt budowlanych lub pozwolenia na
uzytkowanie.
Zakonczenie robot i kompletnosé dokumentéw odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole
odbioru koricowego.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia, co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji, wyznaczy nowy termin ztozenia wniosku o
dokonanie odbioru koncowego.
W przypadku wykonywania robot zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu Wykonawca stosuje
odpowiednio § 6 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wodwczas, gdy jest on
dotkniety wadg istotng, tj. taka, ktéra uniemozliwia czynienie wtasciwego uzytku z przedmiotu
zamowienia, wytgcza normalne jego wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera mu
cechy witasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajgc wartos¢ przedmiotu
zamowienia lub prowadzi do wykonania robdt w sposdb wyraznie sprzeciwiajacy sie umowie,
projektowi lub zasadom wiedzy technicznej. Jezeli natomiast wady nie sg istotne w powyzszym
znaczeniu, to Zamawiajgcy nie moze odmowi¢ jego odbioru, natomiast moze skorzystac z
uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady istotne nadajg sie do usuniecia, moze wstrzymaé dokonanie odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a. jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie okre$lone w § 7
ust. 1 umowy,

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy, moze odstgpi¢ od umowy lub powierzyc
usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Strony postanawiajg, Zze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad ujawnionych przy odbiorze w terminie do 7
dni od dnia ich ustalenia, jezeli bedzie to mozliwe techniczne lub w innym — uzgodnionym
przez strony terminie do usuniecia wad — nie dtuzszym jednak niz 21 dni. W szczegdlnych
przypadkach zwigzanych z zakresem robdt koniecznych do wykonania w celu usuniecia
stwierdzonych wad Zamawiajgcy i Wykonawca mogg ustali¢ na pismie termin dtuzszy niz 21
dni.



14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

15. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

16. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw, Wykonawca ma
obowigzek poinformowaé Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy
o terminie odbioru.

17. Dokonanie odbioru koricowego i sporzadzenie protokotu odbioru korncowego bez wad
istotnych stanowig niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej.
18. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien zgtoszenia przez

Wykonawce faktycznego zakonczenia robdt z zastrzezeniem, iz potwierdzenie zakonczenia
robot dokonane jest wpisem do dziennika budowy (jezeli jest prowadzony) i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

§7
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci ............ zt netto (stownie: ............ ) plus podatek VAT wedtug stawki w
kwocie ............. 2t co daje wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci ................. zt (stownie:
................. ).

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z zasadami programu dofinansujgcego realizacje
inwestycji.

3. Przewiduje sie zapewnienie finansowania inwestycji przez Wykonawce w czesci niepokrytej
udziatem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty dofinansowania z Promesy, na
zasadach wskazanych we wstepnej Promesie dot. dofinansowania Inwestycji, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia bezusterkowego koricowego odbioru inwestycji.

4. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za kompletne wykonanie
przedmiotu umowy w sposdb zapewniajgcy oczekiwany rezultat zgodnie z przediozong
dokumentacjg techniczng. Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej
iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosSciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT
(niepotrzebne skreslic).

6. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie z tytuty wykonania przedmiotu umowy nalezy
przekazac na rachunek bankowy ...

7. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w ust. 7 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktéorym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgtoszony do ......cccceeeevvvreennen. (wskazac Urzad Skarbowy)
i widnieje w wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT. (niepotrzebne skreslic)

8. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosé za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

9. Wykonawca moze przesta¢é do Zamawiajgcego fakture elektroniczng za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym, na adres platformy: efaktura.gov.pl.

10. Przez prawidtowo wystawiong fakture rozumie sie fakture VAT zgodng z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, do ktdrej zatgczony bedzie protokdt odbioru robdt, z zastrzezeniem-ust.
11 ponizej.



11. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych, przy pomocy nastepujacych dokumentéw:

a) protokoét odbioru robdt podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
Wykonawce, podwykonawce(éw), wskazujgcy wydzielone elementy robét wykonane przez
podwykonawce(dw),

b) kopia faktury wystawionej przez podwykonawce(éw) za wykonane przez niego roboty wraz z
protokotem finansowym odbioru robdt o tym samym stopniu zaawansowania prac, ktore sg
przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnos¢
z oryginatem, tgcznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci faktury,

c) oswiadczenie podwykonawcy(dw) o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia za wykonany
zakres robét. (art. 437 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych)

12.Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcéw nie moze przekroczyé
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.
13. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzied obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku

Zamawiajgcego.

14. Wykonawca moze nalicza¢ odsetki ustawowe w przypadku zwitoki w wyptacie naleznego mu
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

15.Na fakturze wystawianej przez Wykonawce jako nabywce nalezy wskazaé Gmine Michatowo,

ul. Biatostocka 11, 16 - 050 Michatowo, NIP 9662101673, a jako odbiorce Urzad Miejski w

Michatowie, 16 - 050 Michatowo, ul. Biatostocka 11.

§8
ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA

1. Strony przewidujg wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w dwéch transzach:
1) 1 transza — po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, w
wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia,
2) Il transza — po zakonczeniu realizacji inwestycji, w wysokosci pozostatej do zaptaty
kwoty wynagrodzenia,
przy czym, procentowa warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia nie moze wynosic¢
wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

2. Rozliczenie robét wymienionych w ust. 1 pkt. 1 nastgpi na podstawie protokotu czesciowego
robdt, wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo - finansowego.
3. Rozliczenie robdt wymienionych w ust. 1 pkt. 2 nastgpi na podstawie protokofu koricowego

odbioru robdt, z zastrzezeniem ze Wykonawca zapewni finansowanie, w czesci niepokrytej udziatem
wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy na zasadach wskazanych we
wstepnej Promesie dot. dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad
Program Inwestycji Strategicznych, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
bezusterkowego odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

§9
WARUNKI GWARANCII | REKOJMI
1. Na prace objete niniejszg umowg Wykonawca udziela gwarancji:
1) naroboty budowlane: ................ miesiecy,
2) na materiaty: zgodnie z gwarancjg producenta.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu odbioru koricowego robat.
3. Strony ustalajg okres rekojmi na czas ... miesiecy liczony od dnia zakoriczeniu odbioru
koncowego.

10



4. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia usterek
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym jednak niz 21 dni.

5. 0Odbidr usunietych wad w okresie trwania gwarancji bedzie dokonywany komisyjnie w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz potwierdzony protokotem odbioru usuniecia
wad.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad
jesli Wykonawca nie przystgpi do ich usuwania w terminie 4 dni od dnia ich zgtoszenia.

7. Wykonawca moze nie uzna¢ zgtoszonej przez Zamawiajgcego reklamacji wytacznie wtedy, gdy
wykaze, ze wady powstaty z winy Zamawiajgcego, dziatania sity wyziszej lub z przyczyn
nielezgcych w przedmiocie objetym gwarancjg. Wykonawca nie moze odmodwic usuniecia wad ze
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

8. Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze przedmiotu
umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

§10
POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej zwitoce w
realizacji robdt podajgc powody niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw umownych.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku
wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy. (art. 456 ust. 1, 456 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych),

2) zostanie ogtoszona upadtos$¢ Wykonawcy,

3) zostanie otwarta likwidacja dziatalno$ci Wykonawcy,

4) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktdry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nienalezycie wykonuje umowe,
w szczegdlnosci gdy wystgpi nieuzasadniona zwtoka w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa
w §4ust.3i4,

6) Woykonawca nie rozpoczat robdt oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na piSmie i wyznaczajacego termin na podjecie robdt, nie krétszy niz 14 dni,

7) Gdy Wykonawca/Podwykonawca /dalszy Podwykonawca realizuje roboty w sposdb
niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi lub
pisemnymi wskazaniami Zamawiajgcego,

8) gdy Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy z
naruszeniem warunkow okreslonych w umowie,

9) gdy Wykonawca nie realizuje obowigzku okreslonego w § 17 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy,

10) gdy Wykonawca nie ptaci swojemu Podwykonawcy/Podwykonawcom realizujgcym roboty
objete przedmiotem umowy lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w
stosunku do terminu pfatnosci wynikajagcego z faktury lub faktur wystawionych przez
Podwykonawcow na rzecz Wykonawcy,

11) gdy zachodza okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych tj.: Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych przy czym odstgpienie odnosi skutek wytgcznie do czesci umowy, ktérej
zmiana dotyczy (art. 456 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych),

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamdwien publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, Zze zamawiajgcy udzielit zamodwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej. W przypadku, o ktérym mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 lit. a, Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

12) gdy zachodzi okolicznosé okreslona w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych tj.:
gdy Zamawiajacy z powodu koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat, dokonat zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

13) w przypadku gdy Zamawiajacy nie otrzymania dofinansowania na realizacje przedmiotu
umowy; odstgpienie od umowy w tych wypadkach moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim przypadku Zamawiajacy
wypfaci Wykonawcy odpowiednia do zaawansowania prac czes¢ umdwionego
wynagrodzenia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

a) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania w
terminie 30 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w umowie,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania protokotu
odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie z przyczyn, o ktdrych mowa ust. 1 w pkt. 2 - 9 powyzej moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych

odstgpienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét wtoku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

c¢) Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 3 lit. c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie, rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny
sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza, urzadzer zwigzanych z zagospodarowaniem
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i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzadzen,
c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§12
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych przez zaptate kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z winy Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki. Za zwtoke uznaje sie przekroczenie
terminu okreslonego w § 2 umowy.

2) ztytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

4) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze badz w okresie gwarancji
lub rekojmi, w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za
kazdy dzier zwtoki w stosunku do terminéw na usuniecie wad i usterek wskazanych w tresci
niniejszej umowy badz uzgodnionych przez strony.

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (takze z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych) w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazdy brak
przedtozenia w/w projektu umowy,

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 000,00 zt brutto,
za kazdy brak przedtozenia.

8) 1z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty w wysokosci 5 000,00 zt brutto, za kazdy przypadek,

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek,

10) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w wysokosci
2 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych dowoddéw/dokumentéow
potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 umowy, w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

12) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonogramu, o ktérym mowa § 3 pkt 3 umowy,
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

3. Kary majg charakter zabezpieczajgcy i mogg by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie
lub zaplata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty za
odstgpienie od umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych w
oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowigzujg bez ograniczen pomimo odstgpienia od
umowy przez ktéragkolwiek ze stron.

4. taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 40%
kwoty wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1.
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Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy lub z powodu dziatania tzw. sity wyzszej.

Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy
wysokosc¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne.

Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Kary umowne bedg potragcane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktédrym mowa w § 7 ust. 1. w WysokoSCi ......cceeeeveeerrennnen. zt

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

Zamawiajgcy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robdt. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy
zatrzyma na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zwréci w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 451 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§14
ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, przewiduje réwniez mozliwo$é dokonania zmian postanowien
zawartej umowy, takize w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w zakresie:

1.1. Terminu zakonczenia robdét budowlanych, o czas trwania przeszkody w nastepujgcych
przypadkach:

a) dziatania sity wyzszej, za ktdére uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujgce po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w
momencie jej zawierania i ktérych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajag wykonanie
przedmiotu umowy w sposéb nalezyty; pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg
okolicznosci zwigzane m.in.: z ogtoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu
zagrozenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego,
stanu wyjatkowego, stanu kleski zywiotowej, w tym z dziataniami wiadz panstwowych
majacych na celu przeciwdziatanie rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2, w szczegdlnosci
wystgpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby COVID-19, ktére uniemozliwiajg lub
utrudniajg nalezyte wykonywanie zamodwienia. Przy czym, Wykonawca kazdorazowo
zobowigzany jest uprawdopodobnié te okoliczno$¢ wraz ze szczegdétowym wskazaniem ilosci i
rodzaju trudnosci / ograniczen w odniesieniu do konkretnych elementéw / branz / etapow
robét oraz przedstawié¢ informacje dotyczgce okresu w jakim w/w prace nie mogty byé
prowadzone. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych
przedstawionych przez Wykonawce.

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne umozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
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1.2.

j)

k)

a)

b)

wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania odbioru robét, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidywany w przepisach prawa, w ktédrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

zmiana bedgca nastepstwem przedtuzajgcej sie procedury wyboru oferty,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robét na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli taka koniecznos$¢ zaistniata

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawonione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie,

W przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie terminu zwigzania ofertg , na skutek
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego ( w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekroczyta mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto pojecie
dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych s$rodkéw finansowych
umozliwiajgcych  zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenia terminu lub
terminéw  wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

Technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych przypadkach:

konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy
wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania w terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpienia niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania w trakcie robdt niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy,

koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
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1.3.

1.4.

1.5.

f) wystapienia niebezpieczerdstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji,
gdy wykonanie niektérych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym,
Zmiana nie moze jednak przekroczy¢ 80% wynagrodzenia przystugujgcemu Wykonawcy

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa
Zmiany podwykonawcy lub oséb skierowanych do realizacji umowy

a) dopuszczalna jest zmiana osdéb skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu do oséb
wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana jest
dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inna
osobg, ktéra bedzie posiadaé doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu przez Wykonawce.

b) dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca ubiegajacy sie o
zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu
— jezeli wskaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia
warunki udziatu w postepowaniu.

Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (np. danych

teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego, danych rejestrowych itp.) - zmiana moze

nastgpic poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy

Pozostate zmiany spowodowane okoliczno$ciami:

a) zmiana zakresu przedmiotu umowy w zakresie zmniejszenia wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu zaniechania czesci robét budowlanych.

b) gdy zaistniejg inne anizeli te wskazane w pkt. od 1.1 do 1.4 okolicznosci prawne,
ekonomiczne lub techniczne skutkujgce niemozliwoscia wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy zgodnie z SWZ

Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg (art. 455 ust.1 pkt.2 lit. b ustawy
Prawo zamodwien publicznych), jezeli nowy Wykonawca jest nastepcy prawnym Wykonawcy lub
przejat zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada
osobiscie lub majatkowo za wykonanie umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektérych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy
lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym
Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwo$s¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktdre nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajgcy mozliwos¢ dokonany zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych w sytuacji gdy tgczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%, a
zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci dajgcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze stron
wystepuje w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany,
zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej
zmiany winien zawierac¢: zakres proponowanej zmiany, opis okolicznosci uprawniajacych do
zmiany, uzasadnienie zmiany, podstawe dokonania zmiany oraz winien by¢ poparty stosownymi
dokumentami potwierdzajgcymi koniecznos¢ dokonania zmiany.

. Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalajg nowe terminy, z tym ze

okres przesuniecia terminu zakoriczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
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8. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zostac przekazany Zamawiajgcemu niezwtocznie wraz
z wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy uprawniony jest do oceny jego
zasadnosci oraz kontroli dokumentacji uzasadniajgcej proponowane zmiany umowy.

10. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

11.Wszelkie zmiany tresci umowy dokonywane sg pisemnie w formie aneksu do umowy pod rygorem
niewaznosci.

12.Zmiany umowy nie mogg wykracza¢ poza zakres $wiadczenia okre$lonego niniejszg umowa.

§15
ZMIANA WYNAGRODZENIA

1.Strony ustalajg uzasadnione zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — w takim przypadku

warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po
dniu wejscia w 2zycie przepiséw zmieniajgcych lub wprowadzajgcych oraz do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i
ustug oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwréci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze
kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej
kwoty oraz wskaze date, od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy, uzasadniajgce zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza
Wykonawce.

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawce.
Zmiana ta bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie tych przepiséw. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen oséb s$wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, bgdZz minimalnej stawki godzinowej
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow $wiadczgcych ustugi, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji,
po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdcic sie
do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze
kwote, o ktdrg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
zawierajgcym wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty
z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
umowy, w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb
Swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu obowigzkéw pracownika w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy oraz czesci wynagrodzenia
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c)

odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytagcznie jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Ciezar
dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

d)

Zmiana tabedzie obejmowal wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio dokonujgcych zmian
w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyng waloryzacji,
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie,
zawierajgcym szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty
wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po
zmianie) pracownikéw swiadczgcych ustugi, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu obowigzkdw pracownika w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te bedg miaty
wpltyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie
obcigza Wykonawce.

zmiany zasad gromadzenia iwysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych,

o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy.

Zmiana tabedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztdw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie zdnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku zaistnienia tej okolicznosci, Wykonawca
moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktérg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz zuzasadnieniem zawierajgcym
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do wskazania daty, od ktdrej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty
z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza
Wykonawce.

2. Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacja umowy w rozumieniu art.439 ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wedtug nastepujgcych
zasad:
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a) Strony umowy bedg uprawnione do wystgpienia o zmiane wynagrodzenia, o ile poziom
zmiany ceny materiatdw lub kosztéw wedtug wskaznika GUS, o ktdrym mowa w lit. c
wyniesie minimum 5%.

b) Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzien zawarcia
umowy,

¢) Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do adekwatnego wskaznika
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego dotyczagcym cen robdt budowlano-montazowych i obiektéw
budowlanych. Wysoko$¢ wynagrodzenia za dany element robdt moze ulec zmianie do
wysokosci adekwatnego wskaznika.

d) Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztdw na koszt wykonania
zamoOwienia okreslony bedzie przez strone wnioskujgca, proporcjonalnie do adekwatnych
wskaznikéw cen ogtaszanych w komunikacie Prezesa GUS.

e) Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze nastgpi¢ po uptywie roku
kalendarzowego, od dnia zawarcia umowy. Kolejne wnioski w przedmiocie zmiany
wynagrodzenia bedg mogty by¢ ztozone co 6 miesiecy

f) Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia moze wynies¢ do 15% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzieh zawarcia
umowy).

§16

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania waznej
polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej.
Wykonaweca na zadanie przedtozy Zamawiajgcemu wazng polise ubezpieczeniowg w wymaganym
zakresie wraz z potwierdzeniem jej optacenia. W przypadku optaty roztozonej naraty
Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat. W przypadku utraty waznosci polisy w trakcie realizacji
umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nowa polise wraz z dowodem jej optacenia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji irekojmi, oraz w
zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy iw strefie jej
oddziatywania, a w szczegdlnosci:
1) za $Smier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku
do oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy i oséb trzecich, ktdére nie s3
upowaznione do przebywania na terenie budowy,
2) za uszkodzenie wszelkiej wtasnosci Zamawiajgcego i 0sdb trzecich, a w szczegdlnosci:
uszkodzenia budynkdéw, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych wiasnos¢ uzytkownika lub
Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi
wadami i usterkami w wykonanych robotach.
Polisa ubezpieczeniowa, o ktdrej mowa w ust.1 winna obejmowac ubezpieczenie od szkdd
wywotanych zaréwno dziataniami ludzkimi jak i dziataniem sit natury.

§17
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE
Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy: .............. legitymujgcego sie uprawnieniami
wykonawczymi do prowadzenia prac objetych umowg, telefon stuzbowy nr
.......................................... €MAIl v
Zamawiajgcy wyznacza jako inspektora nadzoru: .................. telefon stuzbowy nr ...

€Ml i
Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznosci zmiany upowaznionych przedstawicieli, nie jest
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
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§18

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwigzane z bezpieczenstwem, higieng pracy i
ochrong przeciwpozarowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca
roboét.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, dokonaé przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.
Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu z zastrzezeniem § 16 ust. 3.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca/
Zamawiajacy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem sporéw, o ktérych mowa w ust.
6, rozstrzygane bedg przez wtasciwy sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Prawa Zamodwien
Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi.
Umowa zostata sporzgdzona w 2 (dwdch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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